



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES
Prefeitura Municipal



MEMORIAL DESCRIPTIVO DE REFORMA

Este Memorial descritivo tem a finalidade estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à reforma e melhoria do Ginásio de Esportes Municipal da Escola Padre Afonso Rodrigues, localizado na Vila Santa Catarina - Salvador das Missões/RS, com área total a receber melhorias e reforma de 910,52 m². Acompanham este memorial planta e detalhes arquitetônicos.

1. Construção: Finalidade: Reforma e melhorias no Ginásio Municipal.

Tipo: Alvenaria

Proprietário: Município de Salvador das Missões

Endereço: Vila Santa Catarina - Salvador das Missões – RS.

2. Disposições Gerais:

Todo desenvolvimento do trabalho está relacionado à técnica de execução, material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc...) referente a execução de obras civis. Todas as especificações são complementadas pelos projetos e planilhas orçamentárias, devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade. A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de primeira qualidade e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ANBT. Os materiais, de modo geral (madeiras, metais, cerâmicas, tintas, etc.) deverão ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de lançamentos recentes e de marcas consagradas pelo uso e aplicação, toda e qualquer similaridade deverá ser reconhecida pelo mercado em termos de preço, qualidade, e aceita pela Contratante.

A mão de obra deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço requerido. Toda técnica construtiva utilizada deverá seguir a todos os preceitos normativos.

3. Serviços Preliminares

a. Demolição de alvenaria existente:

Conforme indicação de projeto será aberto vãos maiores para as esquadrias, e todo e qualquer entulho proveniente da demolição deverá ser retirado do local.

b. Remoção de esquadrias:

Deverão ser retiradas todas as esquadrias, janelas basculantes da área do ginásio, bem como as janelas dos vestiários e copa.

Conforme indicação de projeto, as aberturas existentes são pequenas, as quais possibilitam pouca entrada de ar, sendo assim necessário o aumento das aberturas, com as seguintes especificações: De 4.00x0.50 para 4.00x1.00, e algumas aberturas de 3.00x0.50 para 3.00x0.80 e 2.00x0.50 para 2.00x0.80.

c. Remoção do azulejo existente:

Deverão ser retirados os azulejos da área da cozinha e banheiros.

4. Parede de alvenaria:

As paredes serão executadas para fechamento de vãos, na área dos vestiários.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES
Prefeitura Municipal



As paredes serão executadas com tijolos furados, de 06 furos, assentados com espessura mínima de 1,5 cm de revestimento. A argamassa para assentamento dos tijolos será de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:8, deverá ser uma mistura homogênea.

Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas com espessura das juntas não superior a 20 mm.

Antes do assentamento, os tijolos serão molhados a fim de evitar a absorção de água da argamassa. A argamassa de assentamento deverá ter o traço de 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia.

As paredes serão limpas e bem molhadas, para receber chapisco de cimento e areia, traço 1:4.

5. Revestimentos:

As paredes dos banheiros serão todas revestidas com cerâmica na cor branca, brilhante, com bordas retas, com dimensões mímmas de 56x31 cm, em toda a altura do pé direito.

Já na área da copa/cozinha, será revestido com cerâmica na cor branca, brilhante, com bordas retas, com dinemsões de 56x361 cm, será aplicado nas paredes do piso até o forro.

Nas áreas molhadas, como, área com chuveiro, será todo revestido com cerâmica na cor branca, será aplicado nas paredes do piso até o forro.

Na área da Copa/Cozinha, as bancadas receberão revestimento de granito na cor Ocre Itabira, e nas áreas das pias, as mesmas receberão granito na cor Ocre Itabira com pinas de inox embutidas.

6. Pisos:

Os pisos dos banheiros serão todos trocados, sendo assentado piso sobre piso, com piso cerâmico retificado 53x53 cm, PEI 5, cor cinza, com absorção de água inferior à 0,5 %, assentado com argamassa colante.

Na área da cozinha, vestiários, o piso também será trocado e assentado piso sobre piso, com o piso cerâmico retificado 53x53, na cor cinza.

Haverá remoção de parte do piso (terrás de preenchimento) que será a sala de Ciências, deverá ser executado um contrapiso com traço de 1:6 (cimento e areia).

Serão assentados sobre o piso, com uma camada de 2 cm de argamassa, traço 1:6. As juntas serão perfeitamente esquadrejadas e serão arrematados com cimento comum.

Já na área de circulação também será colocado piso sobre piso, com piso cerâmico retificado 53x53, na cor cinza.

7. Esquadrias:

Portas Externas dos banheiros: As portas externas receberão lixamento e nova pinturas, já as portas internas dos banheiros serão substituídas por novas portas de madeira semi-oca (0,70x2,10).

As portas externas dos vestiários também receberão lixamento e nova pintura, já as portas internas dos vestiários serão substituídas por novas portas de madeira semi-oca.

Já as janelas do ginásio, bem com as da Copa/Cozinha, Vestiário, será de vidro temperado de 10 mm.

8. Louças:

Nos banheiros, os vasos sanitários serão todos trocados por vasos sanitários com caixa acoplada.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES
Prefeitura Municipal



Serão executados balcões suspensos em granito na cor Ocre itabira, com suas bordas arredondadas, com cubas de embutir, ovaladas, na cor branca.

Na área em frente aos banheiros, será instalado um balcão suspenso, com bordas arredondadas, com uma cuba de embutir em granito na cor Ocre Itabira.

9. Pinturas:

Aplicação sobre as alvenarias, madeiras e esquadrias.

As aplicações devem obedecer às técnicas recomendadas pelo fabricante.

As paredes internas e externas receberão 02 demãos de tinta acrílica, sobre uma superfície seca, já impermeabilizada, preparada, escovada e livre de poeiras e asperezas e com uma demão de fundo selador acrílico.

As esquadrias externas e internas receberão três demãos. As esquadrias em geral deverão ser removidas e protegidas os espelhos, fechaduras, rosetas e puxadores, antes do início de sua pintura.

Nas esquadrias de madeira deverá ser usada lixa fina, após eliminar-se á toda poeira e se fará a vedação de todos os furos existentes e a selagem. A seguir executam-se duas demãos de tinta esmalte brilhante na cor indicada sobre um fundo branco fosco, seguindo todas e quaisquer recomendações do fabricante.

10. Forro:

Será substituído todo o forro de madeira existente, por forro de PVC, Branco 10 cm de largura, fixado em madeiras existentes, o forro vem acompanhado de roda-forro em PVC devidamente fixado após a instalação do forro.

11. Reforma da Cobertura:

a. Retirada do telhado existente

Deverá ser executado a desmontagem da cobertura, zinco antigo, em seguida armazenagem dessas peças em local seguro e protegido.

b. Telhamento:

A cobertura será de telhas de aço galvanizado – aluzinco, fixada sobre a estrutura metálica existente, com vedação e fixadores apropriados com inclinação conforme projeto.

A declividade mínima para cobertura de telhas de aluzinco é de 5%.

Para a instalação, é necessário começar no ponto mais alto para o ponto mais baixo do telhado. Pegue a primeira telha de metal e coloque-a no telhado de tal forma que ela sobrepasse a beirada pelo menos 2 cm. Esse painel deve estar perpendicularmente alinhado à beirada.

Use parafusos com arruela de neoprene para prender o metal no revestimento. Posicione os parafusos cerca de 30 cm distante um dos outros por toda a telha de metal.

Certifique-se de que os parafusos estejam igualmente alinhados.

Já na estrutura metálica existente, deverão passar por processo de zincagem e após receberão pintura com 01 demão de fundo e duas demãos de tinta esmalte, linha automotiva (secagem rápida).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES
Prefeitura Municipal



12. Lixamento da quadra:

Será executado o lixamento e pintura do parquet e demarcação da quadra poliesportiva do Ginásio Municipal de Esportes. Deverá ser executado o lixamento do parquet da quadra para remoção da pintura existente e correção de algumas possíveis incorreções da quadra.

Após será executada a limpeza removendo todos os resíduos para posterior execução da pintura. Quando esta pintura estiver curada, será executada a demarcação da quadra com tinta específica e com cores a serem definidas por esta prefeitura.

13. LIMPEZA:


A obra será entregue em perfeito estado de limpeza, conservação e pleno funcionamento em todas as suas instalações; os equipamentos e aparelhos deverão estar ligados às redes públicas respectivas.

Salvador das Missões, aos 16 de dezembro de 2021.

Karina Spohr
Eng.^a Civil 193.057

Vilson José Schons
Prefeito Municipal


Vilson José Schons
Prefeito Municipal
CPF - 685654880-04



1 Troca de piso
 2 Revestimento em paredes
 3 Troca de aberturas

Área a Reformar
 $A = 910,52 \text{ m}^2$


- 1 Alvenaria a Executar
- 2 Revestimento em paredes
- 3 Troca de aberturas




PROPRIETÁRIO:	Vilson José Schiots - Prefeito Municipal
END.:	Vila Sra Cláudia
RESP. TÉCNICO:	
MES/AO:	Dezembro 2021
ÁREA:	910,52 m ²
ESCALA:	INDICAL

FRANCIA

05




Planta de Cobertura



PROPRIETÁRIO:	Escola Pe. Antônio Rodrigues - Wilson José Schons - Prefeito Municipal
END.:	- Vila Nova Cauênia
RESP. TÉCNICO:	Fábio Bessa Góes Tura
EV-7000139997	DATA:
	DEZEMBRO/2021
ESCALA:	INDICAR
PRANCHAS:	0'
ÁREA:	910,52 m ²

0'



ପିଲାତ୍ମକ ପରିଚୟ


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES/RS

Cronograma - Físico Financeiro

Item	Descrição	Total do Item	% do Item	Mês 1	Mês 2	Total
1.0	Reforma	R\$ 315.718,66	100,00%	157.859,33	157.859,33	R\$ 315.718,66
	Total:	R\$ 315.718,66	100,00%	R\$ 157.859,33	R\$ 157.859,33	R\$ 315.718,66

Salvador das Missões, 17 de dezembro de 2021


Karina Spohr
Engenheira Civil
CREA/RS 193.057


Vilson José Schons
Prefeito Municipal
CPF - 685654880-04


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI


DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS		
Regime de Desoneração (2%)	0,00%	0,65%
PIS	3,00%	
COFINS	3,00%	
ISS	3,00%	
Total:	6,65%	
DESPESAS INDIRETAS		
Administração Central- AC	4,25%	
Seguro e Garantia - (S+G)	0,44%	
Risco (R)	0,97%	
Despesas Financeiras	1,21%	
Lucro (L)	6,81%	
PIS, COFINS e ISSQN (I)	7,89%	
BDI =	$(1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L)$ $(1-I)$	-1 24,00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para a Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com as respectivas alíquotas de 3%

Declaro para os devidos fins que o Regime Previdenciário sobre a Receita Bruta adotadas para a elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Salvador das Missões, 17 de dezembro de 2021


 Karina Spohr
 Engenheira Civil
 CREA/RS 193.057


 Vilson José Schons
 Prefeito Municipal
 CPF - 685654880-04

Prefeitura Municipal de Salvador das Missões/RS

Obra: Reforma e melhorias do Ginásio Municipal.

Preço base: Sinapi Out./2021 - Com

Planilha Orçamentária

inserir percentual do bdi --> 24,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 821,50
1.1	48130001	SINAPI	Placa da obra - 2,00 X 1,25 m (para construção civil) em chapa galvanizada nº22, adesivada, com armação em madeira	m ²	2,50	265,00	328,60	821,50
2			DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE					R\$ 6.422,30
2.1	97642002	SINAPI	Demolição do forro existente, de forma manual.	m ²	100,00	2,69	3,34	333,56
2.2	97650002	SINAPI	Remoção de revestimentos	m ²	130,40	6,36	7,89	1.028,39
2.3	97652002	SINAPI	Remoção do telhas de zinco	m ²	973,03	2,65	3,29	3.197,38
2.4	976222-2	SINAPI	Demolição de alvenarias	m ²	19,20	43,90	54,44	1.045,17
2.5	976442	SINAPI	Remoção de esquadrias existentes	m ²	24,00	27,48	34,08	817,80
3			ALVENARIA					R\$ 191,97
			Alvenaria de liojo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (liso 1:2:8 - cimento/cal/reia), junta de 2,0cm, preparo em betoneira.	m ²	2,92	53,02	65,74	191,97
4			ESQUADRIAS					R\$ 20.973,11
			PORTAS DE MADEIRA					
4.1	98821-1	SINAPI	Portas internas de madeira semi-ocas 0,70x2,10, inclusive ferragens.	unid.	10,00	347,38	430,75	4.307,51
5			VIDROS					
4.2	1	MERCADO	Janelas de vidro temperado 10 mm, 4,00x0,80 m, incluído ferragem.	m ²	25,60	400,00	496,00	12.697,60
4.3	1	MERCADO	Janelas de vidro temperado 10 mm, 2,00x0,80 m, incluído ferragem	m ²	3,20	400,00	496,00	1.587,20
4.4	1	MERCADO	Janelas de vidro temperado 10 mm, 3,00x0,80 m, incluído ferragem.	m ³	4,80	400,00	496,00	2.380,80
			COBERTURA					0,00
5.1			TELHAMENTO					R\$ 127.710,27
			Telha ondulada em aço zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura de aproximadamente 985 mm, sem pintura	m ²	973,03	65,00	80,60	78.426,22
			Parafusos com arruela de neoprene	unid.	576,00	0,20	0,25	142,85
5.2			ESTRUTURA METÁLICA					
5.2.1	10966/001	SINAPI	Pintura Prime epoxi 02 demônios para as estruturas metálicas existentes	m ²	198,15	200,00	248,00	49.141,20
6			REVESTIMENTOS INTERNOS					0,00
6.1	87879/2	SINAPI	Chapisco em paredes em geral com argamassa traco 1:3 (cimento/cal/reia)	m ²	5,84	3,45	4,28	R\$ 180,61
6.2	87545/2	SINAPI	Emboço de paredes e gerais, com argamassa traco 1:2,9 (cimento/cal/reia), espessura de 1,50 cm	m ²	5,84	21,49	26,65	24,98
7			PISOS E REVESTIMENTOS					R\$ 36.677,51

Prefeitura Municipal de Salvador das Missões/RS

Obra: Reforma e melhorias do Ginásio Municipal.

Preço base: Sinapi Out/2021 - Com

Planilha Orçamentária

Inserir percentual do bdi ---> 24,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
7.1	1	SINAPI	Revestimento cerâmico retilificado 53x53, cor cinza, aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte - conforme projeto	m ²	291,00	69,90	86,68	25.222,72
7.2	10515/1	SINAPI	Revestimento cerâmico, 56x31 cm, cor branca.	m ²	136,90	44,00	54,56	7.469,26
7.3	36886/1	SINAPI	Argamassa para revestimento interno, sc. 20 Kg	sc.	35,00	21,69	26,90	941,35
7.4	34355/1	SINAPI	Argamassa piso sobre piso, saco 20 Kg	sc.	73,00	33,63	41,70	3.044,19
8			LOUÇAS E METAIS					R\$ 14.112,07
8.1	44019/1	SINAPI	Bacia Sanitária (vaso) com caixa acoplada, sifão oculto/carenado, de louça branca (sem assento) padão alto	unid.	6,00	388,21	481,38	2.888,28
8.2	377/01	SINAPI	Assento para vaso sanitário	unid.	6,00	41,90	51,96	311,74
8.3	1367/1	SINAPI	Chuveiro comum de plástico cromado, com cano, 4 temperaturas (220 v)	unid.	4,00	234,63	290,94	1.163,76
8.4	1	MERCADO	Balcão em granito Ocre Itauba, para bancada	m ²	4,99	1.002,40	1.242,98	6.196,24
8.5	1	MERCADO	Balcao suspenso ovalada, cor embutir, granito Ocre Itauba	m ²	0,90	1.002,40	1.242,98	1.118,68
8.6	20269/1	SINAPI	Cubas de suspensão ovalada, cor branca (50x35)	unid.	4,00	70,59	87,53	350,13
8.7	1750/1	SINAPI	Bancada para pias de inox, com duas cubas, 0,55 x 2,00	unid.	2,00	702,84	871,52	1.743,04
8.8	13415/1	SINAPI	Torneiras actionada por alavanca, para mesa de lavatório	unid.	4,00	68,59	85,05	340,21
9			PINTURA					R\$ 23.918,10
9.1	102208/2	SINAPI	Pintura esmalte brilhante em duas demãos, sobre estrutura de madeira	m ²	13,23	6,45	8,00	105,81
9.2	7100736/2	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos para paredes internas e externas	m ²	1.720,74	11,16	13,84	23.812,29
10			LIXAMENTO DE QUADRA					R\$ 26.970,00
10.1	00011/1	MERCADO	Lixamento de quadra	m ²	600,00	18,50	22,94	13.764,00
10.2	001/11	MERCADO	Lixamento de quadra	m ²	600,00	12,50	15,50	9.300,00
10.3	001/1	MERCADO	Demarcção de quadra	Vb.	1,00	3.150,00	3.906,00	3.906,00
11			FORRO					R\$ 5.121,44
11.1	36230/001	SINAPI	Forro de PVC liso, branco, regua de 10 cm, espessura de 8 a 10 mm (com colocação)	m ²	99,99	31,41	38,95	3.894,45
11.2	36250/001	SINAPI	Roda Forro de PVC	m	163,80	5,87	7,28	1.192,27
11.3		MERCADO	PARAFUSO AUTOBROCANTE FLANGEADO 4.2X13 forro de PVC	unid.	400,00	0,07	0,09	34,72
Custo TOTAL com BDI Incluso								R\$ 315.718,66
Mão de Obra								R\$ 263.098,88
Valor total da Obra								R\$ 52.619,78

Salvador das Missões, 17 de dezembro de 2021.


Kátina Spohr

Prefeitura Municipal de Salvador das Missões/RS

Obra: Reforma e melhorias do Ginásio Municipal.

Preço base: Sinapi Out/2021 - Com

inserir percentual do bdi --> 24,00

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
			Engenheira Civil CREA/RS 193.057					

Modo Rascunho

(DN 85/2011 do Confea)

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr : 11659945

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS193057 Profissional: KARINA SPOHR
RNP: 2211597580 Título: Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: karina_spohr@yahoo.com.br

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
Endereço: AVENIDA INDEPENDÊNCIA
Cidade: SALVADOR DAS MISSÕES

E-mail:

Telefone: 5533581101
Bairro.: CENTRO

CPF/CNPJ: 93592731000154
CEP: 97940000 UF:RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
Endereço da Obra/Serviço: Avenida INDEPENDÊNCIA
Cidade: SALVADOR DAS MISSÕES
Finalidade: ESCOLAR
Data Início: 21/02/2022 Prev.Fim: 31/08/2022

CPF/CNPJ: 93592731000154

CEP: 97940000 UF:RS

Vlr Contrato(R\$): 315.718,66

Honorários(R\$):

Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Edificações - Arquitetônico	910,52	M ²
Projeto	REFORMA DE GINÁSIO ESCOLAR	910,52	M ²

Atenção:

- Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informações da ART com base no contrato.
- Este rascunho não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.
- A versão oficial desta ART estará disponível para impressão após a compensação bancária da taxa (dia útil após o seu pagamento).